

참여기술자의 업무중첩도

구 분 (성 명)	용역수행(계약) 현황					점수	비 고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간			
				계약기간	잔여기간 (예정일)		
책임기술자 정 소 영	중경고 외 3교 내진성능평가용 역	서울특별 시중부교 육지원청	145	19.01.03 ~ 19.08.09	86일 (2.8월)	6.0	
	올림픽선수기자 촌아파트 재건축 정밀안전진단 용역	서울 특별시 송파구	240	19.04.24 ~ 19.08.21	98일 (3.2월)		
	서울세곡초 본,신관동 및 고척고 본관동 내진성능평가용 역	서울특별 시 남부교육 지원청	87	19.05.10 ~ 19.07.18	64일 (2.1월)		
	소 계 3건		(472)		8.2월		

참여기술자의 업무중첩도

구 분 (성 명)		용역수행(계약) 현황				점수	비 고 (용역중단 여부 등)	
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간			
					계약기간			잔여기간 (예정일)
분야별 책임 기술자	고 중 혁	올림픽선수기자 촌아파트 재건축 정밀안전진단 용역	서울 특별시 송파구	240	19.04.24 ~ 19.08.21	98일 (3.2월)	2.4	
		2019년 공릉배수지 외 2개소 정밀안전진단 용역	서울 특별시 북부수도 사업소	171	19.04.22 ~ 19.11.17	186일 (6.2월)		
		2019년 가회배수지 등 26개소 정밀안전점검 용역	서울 특별시 중부수도 사업소	117	19.04.23 ~ 19.12.18	217일 (7.2월)		
		시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가용 역	부산광역 시 상수도사 업본부	565	19.05.10 ~ 20.05.03	354일 (11.8월)		
		소 계 4건		(1,093)		28.5월		
	박 상 윤	올림픽선수기자 촌아파트 재건축 정밀안전진단 용역	서울 특별시 송파구	240	19.04.24 ~ 19.08.21	98일 (3.2월)	4.0	
		서울세곡초 본,신관동 및 고척고 본관동 내진성능평가용 역	서울특별 시 남부교육 지원청	87	19.05.10 ~ 19.07.18	64일 (2.1월)		
		소 계 2건		(327)		5.4월		