
[서식 9]
참여기술자의 업무중첩도

구 분

(성  명)

용역업무현황 비 고

(용역중단

여부 등)
용역명 발주청

용역비
(백만원)

참여기간

배치일 종료일
(예정일)

사업책임기술자

채경민

19-해-00학교
정밀안전진단(C035)

해군
사관학교 125 19.05.01 19.07.29

지축차량기지 주공장
정밀안전진단 서울교통공사 112 19.05.16 19.10.13

19-해-00부대
정밀안전진단용역(C030)

국군재정관리
단 100 19.05.20 19.09.19

소 계      3건 (337) 11.8월
(353일)

분야

책임기술자

나창길

19-해-00학교
정밀안전진단(C035)

해군
사관학교 125 19.05.01 19.07.29

지축차량기지 주공장
정밀안전진단 서울교통공사 112 19.05.16 19.10.13

19-해-00부대
정밀안전진단용역(C030)

국군재정관리
단 100 19.05.20 19.09.19

소 계      3건 (337) 11.8월
(353일)

분야

책임기술자

이상호

19-해-00학교
정밀안전진단(C035)

해군
사관학교 125 19.05.01 19.07.29

지축차량기지 주공장
정밀안전진단 서울교통공사 112 19.05.16 19.10.13

19-해-00부대
정밀안전진단용역(C030)

국군재정관리
단 100 19.05.20 19.09.19

소 계      3건 (337) 11.8월
(353일)


